

## وزارة المياه والري /سلطة وادي الأردن لجنة الشراء الخاصة / أشغال المتعلقة بمشروع "إنشاء الخط الناقل الجنوبي / قناة الملك عبدالله"

## اعلان الغاء العطاء رقم SKAC/2/2023 والمتعلق ب:

## **Prequalification for Consulting Services for the**

Construction Supervision of Jordan Valley Water Efficiency Project-Pipe Conveyor from Telal Al-Thahab to the downstream location on King Abdallah Canal, at Turnout 95 / Jordan Valley Water Efficiency Project

## 7.75/17/11

استنادا لاحكام المادة رقم (١٧-ج) من نظام المشتريات الحكومية رقم ٨ لسنة ٢٠٢، وقررت لجنة الشراء الخاصة / أشغال المتعلقة بمشروع "إنشاء الخط الناقل الجنوبي / قناة الملك عبدالله" بجلستها المنعقدة بتاريخ ٥٠/٢ ٢/١٢، ٢ الغاء عملية الشراء للعطاء أعلاه.

رئيس لجنة الشراء الخاصة أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام هلال الحيصة